

Приложение 2

к приказу комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя

от «30» 08 2024 г. № 001

Расчет нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципального бюджетного учреждения «Грансигнал» на 2024 год

N п/п	Наименование муниципальной работы	Содержание работы	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	Иные нормативные затраты, но связанные с оказанием услуги (работы)	Затраты на приобретение материальных запасов	Затраты на общехозяйственные нужды	Итого затраты на выполнение работ	Количество единиц (объем) выполнения работ		Норматив затрат на выполнение работы
								руб.	руб.	
1	Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования при осуществлении дорожной деятельности	техническое обслуживание и текущий ремонт светофоров, дорожных знаков и других элементов используемых при организации дорожного движения	4 557 911,92	0,00	95 520,00	289 521,12	4 942 953,04	шт	1 592,00	3 104,87
		техническое обслуживание светофорных объектов (месячное обслуживание)						шт		
		техническое обслуживание светофорных объектов (квартальное обслуживание)	664 102,80	0,00	47 760,00	103 810,34	815 673,14	шт	398,00	2 049,43
		техническое обслуживание светофорных объектов (полугодовое обслуживание)	264 351,60	0,00	23 880,00	22 427,30	310 658,90	шт	398,00	780,55
		техническое обслуживание светофора (транспортного светофора)	837 238,73	0,00	34 504,80	30 478,57	902 222,10	шт	1 307,00	690,30
		техническое обслуживание светофора (пешеходного светофора)	251 328,00	0,00	32 640,00	227 076,48	511 044,48	шт	1 088,00	469,71
		техническое обслуживание светофора (дополнительной секции)	20 737,80	0,00	3 690,00	5 366,49	29 794,29	шт	123,00	242,23
		обслуживание контроллера	2 074 093,62	0,00	185 727,44	3 177 333,87	5 437 154,93	шт	181,00	30 039,53
		окраска колонки светофорной с цоколем	126 651,00	0,00	46 944,00	932 938,65	1 106 533,65	шт	815,00	1 357,71
		окраска шкафов-контроллеров	13 575,00	0,00	7 602,00	25 327,33	46 504,33	шт	181,00	256,93
		окраска коробки кабельной	41 854,20	0,00	9 536,40	76 723,87	128 114,47	шт	883,00	145,09
		окраска шкафа учета электроэнергии	14 100,00	0,00	7 896,00	26 306,84	48 302,84	шт	188,00	256,93
		квартильное техническое обслуживание координатора системы	38 191,20	0,00	0,00	44 938,00	83 129,20	шт	4,00	20 782,30
		квартильное техническое обслуживание автоматического переключателя (трансколера)	76 977,60	0,00	0,00	200 037,36	277 014,96	шт	232,00	1 194,03
		поперечины из троса, длина до 30 м	16 956,00	0,00	83 400,00	34 052,40	134 408,40	шт	20,00	6 720,42
		замена транспортного светофора	51 112,20	0,00	134 820,00	25 789,10	211 721,30	шт	10,00	21 172,13
		замена пешеходного светофора	7 894,10	0,00	52 410,00	12 894,55	73 198,65	шт	5,00	14 639,73
		замена ремонтного светофора	34 254,00	0,00	8 460,00	55 870,80	98 584,80	шт	30,00	3 286,16
		замена ремонтного светодиодного блока	34 254,00	0,00	8 460,00	28 118,40	70 832,40	шт	30,00	2 361,08
		замена светодиодного блока транспортного светофора	103 194,00	0,00	60 228,00	37 340,40	200 762,40	шт	30,00	6 692,08
		замена светодиодного блока пешеходного светофора	10 398,00	0,00	36 576,00	12 066,80	59 040,80	шт	10,00	5 904,08
		замена дополнительной секции светофора	4 159,20	0,00	29 073,60	12 780,72	46 013,52	шт	4,00	11 503,38

N п/п	Наименование муниципальной работы	Содержание работы	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	Иные нормативные затраты непосредственно связанные с оказанием услуги (работы)	Затраты на приобретение материальных запасов	Затраты на общехозяйственные нужды	Итого затраты на выполнение работ	Количество единиц (объем) выполнения работ		Норматив затрат на выполнение работы
								руб.	шт	
			руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	шт	по бюджету	руб.
		устройство коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов	51 252,00	0,00	54 192,00	46 572,40	152 016,40	шт	20,00	7 600,82
		установка устройства звукового сопровождения (УЗСП)	3 153,60	0,00	42 057,60	1 441,76	46 652,96	шт	8,00	5 831,62
		ремонт световой колонки d-76 мм, с заменой трубы d-76 длиной 1,5 м	14 886,00	0,00	13 308,00	214,20	28 408,20	шт	10,00	2 840,82
		ремонт световой колонки d-114 мм, с заменой трубы d-114 длиной 1,5 м	20 250,00	0,00	19 260,00	6 932,10	46 442,10	шт	10,00	4 644,21
		замена самонесущих изолированных проводов (СИП-2А), 1 м	56 520,00	0,00	38 880,00	51 612,00	147 012,00	шт	200,00	735,06
		программирование сетевого элемента и отладка его работы	86 286,00	0,00	744,00	86 816,20	173 846,20	шт	10,00	17 384,62
		замена стойки металлической с бетонированием, с использованием трубы d-76 мм длиной 5,5 м	160 552,00	0,00	34 592,00	55 287,20	250 431,20	шт	40,00	6 260,78
		замена стойки металлической с бетонированием, с использованием трубы d-108 мм длиной 7,8 м	274 080,00	0,00	68 904,00	122 200,80	465 184,80	шт	40,00	11 629,62
		ремонт контура заземления	2 454,00	0,00	1 188,00	3 382,12	7 024,12	шт	2,00	3 512,06
		замена шкафа учета электроэнергии	4 264,20	0,00	7 750,80	2 603,22	14 618,22	шт	3,00	4 872,74
		замена табло вызова пешехода	5 070,00	0,00	123 432,00	5 271,60	133 773,60	шт	10,00	13 377,36
		замена ремонтного табло вызова пешехода	6 317,70	0,00	1 008,00	4 835,10	12 160,80	шт	30,00	405,36
		замена световфора Т-7	2 079,60	0,00	11 064,00	2 602,54	15 746,14	шт	2,00	7 873,07
		замена шкафа для блока управления	5 277,00	0,00	2 190,00	2 346,85	9 813,85	шт	5,00	1 962,77
		подключение модуля связи	753,00	0,00	2 256,00	979,05	3 988,05	шт	5,00	797,61
		установка антенны для связи	975,00	0,00	2 304,00	5 924,25	9 203,25	шт	5,00	1 840,65
		установка дополнительной секции световфора	20 085,00	0,00	206 160,00	71 372,50	297 617,50	шт	25,00	11 904,70
		установка табло «Ждите»-«Идите»	2 874,00	0,00	130 776,00	9 281,20	142 931,20	шт	10,00	14 293,12
		установка комплекта связи для УК 4.1	1 500,00	0,00	88 848,00	83 295,36	173 643,36	шт	4,00	43 410,84
		замена блока ключей УК 4.1	497,98	0,00	20 140,80	1 484,94	22 123,72	шт	2,00	11 061,86
		выравнивание стойки транспортной d-114 мм	20 250,00	0,00	5 580,00	21 700,10	47 530,10	шт	10,00	4 753,01
		выравнивание стойки транспортной d-76 мм	14 886,00	0,00	5 604,00	16 405,00	36 895,00	шт	10,00	3 689,50
		установка световозвращающего знака (2 типоразмера)	186 786,00	0,00	437 076,00	519 720,30	1 143 582,30	шт	270,00	4 235,49
		установка световозвращающего знака (3 типоразмера)	707 540,00	0,00	583 960,00	509 874,00	1 801 374,00	шт	300,00	6 004,58
		установка стоек металлических с бетонированием	27 672,00	0,00	43 344,00	26 485,20	97 501,20	шт	40,00	2 437,53
		установка стоек металлических с бетонированием с применением трубы d-76 мм, длиной 4,5 м	864 850,00	0,00	95 900,00	608 075,00	1 568 825,00	шт	250,00	6 275,30
		установка кронштейнов с применением трубы d-57 мм длиной 1,5 м	29 844,00	0,00	57 384,00	22 285,80	109 513,80	шт	60,00	1 825,23
		установка кронштейнов с применением трубы d-57 мм длиной 1,2 м и уголка 35x35 длиной 0,3 м	14 427,00	0,00	27 468,00	10 572,80	52 467,80	шт	35,00	1 499,08
		техническое обслуживание плоских дорожных знаков со световозвращающей поверхностью	2 268 150,00	0,00	637 464,00	1 002 002,10	3 907 616,10	шт	10 110,00	386,51

N п/п	Наименование муниципальной работы	Содержание работы	Загрязнение на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	Иные нормативные затраты непосредственно связанные с оказанием услуги (работы)	Затраты на приобретение материальных запасов	Затраты на общехозяйственные нужды	Итого затраты на выполнение работ	Количество единиц (объем) выполнения работ		Норматив затрат на выполнение работы
								руб.	руб.	
		окраска стойки	2 003 706,61	0,00	376 734,10	452 418,04	2 832 858,75	шт	6 005,00	471,75
		окраска кронштейна	68 370,00	0,00	2 580,00	28 173,60	99 123,60	шт	430,00	230,52
		замена плоского знака (знак 3 типоразмера)	1 423 260,00	0,00	1 281 960,00	1 785 770,00	4 490 990,00	шт	700,00	6 415,70
		замена плоского знака (знак 2 типоразмера)	75 978,00	0,00	317 016,00	582 794,10	975 788,10	шт	210,00	4 646,61
		замена плоского знака (табличка)	14 472,00	0,00	38 976,00	61 301,60	114 749,60	шт	40,00	2 868,74
		демонтаж плоского знака	8 295,00	0,00	0,00	7 724,85	16 019,85	шт	35,00	457,71
		замена кронштейна с применением трубы d-57 мм длиной 1,5 м	64 386,00	0,00	56 952,00	22 811,60	144 149,60	шт	70,00	2 059,28
		замена кронштейна с применением трубы d-57 мм длиной 1,2 м и уголка 0,35x0,35 длиной 0,3 м	27 486,00	0,00	21 564,00	1 682,10	50 732,10	шт	30,00	1 691,07
		замена стойки металлической с бетонированием с использованием трубы d-76 мм длиной 4,5 м	420 918,01	0,00	175 200,00	490 564,49	1 086 682,50	шт	150,00	7 244,55
		ремонт стойки металлической с заменой трубы d-76 мм длиной 0,6 м или трубы d-57 мм длиной 0,6 м	58 376,45	0,00	59 466,00	7 029,00	124 871,45	шт	55,00	2 270,39
		реставрация дорожных знаков	138 150,00	0,00	11 400,00	231 275,00	380 825,00	шт	250,00	1 523,30
		расстановка временных дорожных знаков	136 689,00	0,00	0,00	264 865,30	401 554,30	шт	35,00	11 472,98
		обеспечение видимости технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) (обрезка веток)	1 663 305,00	0,00	88 768,79	1 867 827,21	3 619 901,00	шт	775,00	4 670,84
		установка сферического дорожного зеркала	19 802,36	0,00	23 602,03	3 178,41	46 582,80	шт	4,00	11 645,70
		техническое обслуживание и содержание центра организации дорожного движения	0,00	0,00	21 500,00	37 582 973,08	37 604 473,08	шт	12,00	3 133 706,09
		установка дорожного проектора	207 415,50	0,00	1 803 883,07	177 016,28	2 188 314,85	шт	5,00	437 662,97
		замена камеры видеонаблюдения	12 105,43	0,00	724 543,42	10 881,97	747 530,82	шт	6,00	124 588,47
		замена детектора транспорта	18 158,15	0,00	2 385 284,31	915 034,03	3 318 476,49	шт	9,00	368 719,61
		замена микрокомпьютера	503,58	0,00	20 858,92	584,93	21 947,43	шт	1,00	21 947,43
		замена сетевого коммутатора	1 295,28	0,00	59 057,04	1 144,38	61 496,70	шт	5,00	12 299,34
		замена грозозащиты	16 906,92	0,00	20 327,28	15 173,40	52 407,60	шт	10,00	5 240,76
		замена контроллера Синтез-Д	3 936,46	0,00	1 039 282,73	481 106,01	1 524 325,20	шт	2,00	762 162,60
		замена шкафа для контроллера Синтез-Д	3 150,96	0,00	22 425,60	4 328,84	29 905,40	шт	2,00	14 952,70
		замена контактора модульного	1 061,17	0,00	3 685,37	1 057,52	5 804,06	шт	1,00	5 804,06
		замена Ethernet реле	518,11	0,00	20 025,86	457,75	21 001,72	шт	2,00	10 500,86
		попылка системы видеодетектора транспорта	253 837,07	0,00	1 571,40	235 287,37	490 695,84	шт	2 619,00	187,36
		строительство светового объекта	16,20	0,00	443 728,16	10,30	443 754,66	шт	1,00	443 754,66
		попылка дорожного информационного габло	13 632,19	0,00	107,89	15 456,91	29 196,99	шт	9,00	3 244,11
		обустройство парковочного пространства	0,00	0,00	40 996,53	3 533 000,00	3 573 996,53	шт	1,00	3 573 996,53
		ремонт стойки (мелкий)	6 555,60	0,00	5 400,00	29 478,12	41 433,72	м²	6,00	6 905,62
		нанесение дорожной разметки краской	9 049 412,97	0,00	13 143 245,27	8 035 128,15	30 227 786,39	м²	123 813,33	244,14
		установка искусственной дорожной неровности (ИДН)	332 326,80	0,00	372 146,40	240 634,80	945 108,00	м²	54,00	17 502,00
		замена искусственной дорожной неровности	605 355,66	0,00	787 709,88	984 944,82	2 378 010,36	м²	114,30	20 804,99

содержание и ремонт других элементов используемых при организации дорожного движения

N п/п	Наименование муниципальной работы	Содержание работы	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	Иные нормативные затраты непосредственно связанным с оказанием услуги (работы)	Затраты на приобретение материальных запасов	Затраты на общехозяйственные нужды	Итого затраты на выполнение работ	Количество единиц (объем) выполнения работ		Норматив затрат на выполнение работы
								единиц	по бюджету	
			руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	шт	руб.	руб.
		демонтаж искусственной дорожной неровности	17 247,60	0,00	0,00	42 683,22	59 930,82	шт	18,00	3 329,49
		нанесение линий дорожной разметки пластиками (холодным пластиком)	0,00	0,00	0,00	1 234 735,11	1 234 735,11	м²	541,80	2 278,95
		нанесение линий дорожной разметки пластиками (термопластиком)	0,00	0,00	0,00	489 636,55	489 636,55	м²	365,00	1 341,47
		техническое обслуживание элементов, используемых при организации дорожного движения	26 100,00	0,00	32 400,00	166 962,00	225 462,00	м	300,00	751,54
		замена кабеля до 35, подвешиваемого на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг (КВВГ 5x1)	8 700,00	0,00	12 720,00	56 042,00	77 462,00	м	100,00	774,62
		замена кабеля до 35, подвешиваемого на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг (КВВГ 7x1)	17 400,00	0,00	32 160,00	111 488,00	161 048,00	м	200,00	805,24
		замена кабеля до 1 кг (КВВГ 10x1)	17 400,00	0,00	39 600,00	112 252,00	169 252,00	м	200,00	846,26
		замена кабеля до 35, подвешиваемого на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг (КВВГ 14x1)	17 400,00	0,00	48 960,00	113 192,00	179 552,00	м	200,00	897,76
		замена кабеля до 35, подвешиваемого на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг (КВВГ 19x1)	6 420,00	0,00	4 320,00	4 943,00	15 683,00	м	100,00	156,83
		прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, с использованием трубы d=20 мм	3 210,00	0,00	3 120,00	2 154,00	8 484,00	м	50,00	169,68
		прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, с использованием трубы d=25 мм	75 169,08	0,00	137 842,92	76 246,95	289 238,95	м	915,00	316,13
		замена кабеля UTP	29 376,00	0,00	11 689,20	29 254,80	70 320,00	м	300,00	234,40
		замена кабеля F/UTP	111 556,80	0,00	48 663,36	67 267,14	227 487,30	м	915,00	248,62
		замена блока питания	12 664,80	0,00	42 624,00	30 459,84	85 748,64	шт	12,00	7 145,72
		окраска металлических элементов («Салют», въездных групп)	2 790,00	0,00	660,00	1 861,50	5 311,50	шт	50,00	106,23
		капитальный ремонт элемента праздничной иллюминации «Салют»	47 334,00	0,00	255 684,00	108 919,70	411 937,70	шт	10,00	41 193,77
		замена светодиодной ленты	43 740,00	0,00	399 600,00	137 484,00	580 824,00	м	300,00	1 936,08
		замена провода ПВС 2*1,5	34 740,00	0,00	7 680,00	35 836,00	78 256,00	м	100,00	782,56
		замена светодиодной ленты (декоративных уличных светильников)	13 122,00	0,00	31 752,00	24 973,20	69 847,20	м	90,00	776,08
		Итого:	31 230 619,81	0,00	28 151 436,97	69 600 280,05	128 982 336,83			